

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนกรฤทธิ์ อัตถะสัมปุณณะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภบ.ติดต่อราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๐๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๕๕๙ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายสำราวย โพธิ์งาม (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล pragvutam han siorwong ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๗๒๐๐๗๖๓๘๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และ หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณถนนสบ.ต.๖๗-๐๑๒ เส้นหลักบ้านโปรงหัวถนน-สะพานบ้านสามเหลียง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านโปรง อ.หนองโคน จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ณ บริเวณถนน สบ.ต.๖๗-๐๑๒ เส้นหลักบ้านโปรงหัวถนน-สะพานบ้านสามเหลียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโปรง อำเภอหนองโคน จังหวัดสระบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๓๒ (สามสิบสอง) หน้า

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกรฤทธิ์ อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภบ.ติดต่อราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสำราวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประภากางก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณ
ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจาก
ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาโรมินสัน สุพรรณบุรี เลขที่ ๑๐๐๐๓๐๙๒๗๖๕๓ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๗๘๗,๗๕๐.๐๐
บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ^{อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย}
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และ
จะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม
ถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้
ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือจันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสำราญ โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งตามอปบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน
๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อ
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาฉบับนี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔,๙๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้า
แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๗๕,๓๖๔.๔๕ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสี่
บาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามาตรฐาน เป็นเกณฑ์ และกำหนดการ
จ่ายเงิน เป็นวงเดือน ๗ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานชุดรือพื้นทางเดิม (เก็บกอง), งานชุดรือรองพื้นทางเดิม (ขันเก็บ) และงานบดอัดชั้นทางเดิม

แล้วเสร็จ

- งานรองพื้นทาง, งานพื้นทางและงานผิวน้ำจาระแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)

แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และบ่ายเบิกโครงการตามแบบแปลน

อบจ.สระบุรี แล้วเสร็จ

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ก่อสร้างทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และให้
คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ได้ตราจารึกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของ
ราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฐบัตรราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ใจดี)(NAYA JAI DEE) LIMITED PARTNER

ผู้รับมอบอำนาจ



เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าเป็นหนังสือคำประกันหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง กำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการตามเงื่อนไขข้อความกับการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายใต้กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อขอรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้บับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายรนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติภัตราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายสำรวຍ โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีบัญลักษณ์เท่ากับเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีบัญลักษณ์เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกโดยธนาคารรายในประเทศไทยมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตาม วรรคหนึ่งโดยไม่มีกำหนดเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ช) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการรบกโภคสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภาย ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภาย ในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้า เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจ จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปันโน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ เพ็งๆฤทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุยก์ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อนาจรอให้ผู้รับจ้าง แก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจาก ความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วยนั่น เว้นแต่ การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิด ในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่างละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເอย่างใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และใน ระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งที่ทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าว จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัตตะสมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัญบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรี

(ลงชื่อ).....

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายสำราญ พอเจิงงาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และ ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพัฒน์ โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจาก ความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่ง หลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๔ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้อง หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจาก การถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้าง ได้ตกลงหรือทำสัญญากับลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน จำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญากล่าว

(ลงชื่อ).....

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่เข้ามาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึง
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย
ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมดายield="block">ต่อสูญเสียของบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงเข้ามาทำงาน ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานข้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุม
การทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงาน
ในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตาม
สมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้น
ความรับผิดชอบตามสัญญาที่ได้ข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ่องแท้
หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค^ก
ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบูรณา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง^ก
มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
หรือตัดถอนช่างงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน
หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยาย
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปภิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสำราญ โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาเดียวกันนี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ นอกเหนือจากนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบปรับเปลี่ยนกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาก่อสร้างที่กำหนดให้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่อสร้าง ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้าง จะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาก่อสร้างตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๙ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๐,๓๘๗.๕๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
แปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้าง
ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลา
แล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง
ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้นอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิของเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๙ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบวกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจน
แล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งควรสำหรับงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุรีบูรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบี



(ลงชื่อ).....	THAI-CHAMPION LIMITED PARTNERSHIP	ผู้รับจ้าง
(นายสำราญ พลเอก)		
		ผู้รับมอบอำนาจ

ก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกเหนือนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่า
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิด^ก
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง^ก
โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงิน^ก
ประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน^ก
ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ^ก
จากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก
ความสะอาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างทั่ว (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง
รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณ
ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อัตตะสัมปุณณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับมอบอำนาจ

(นายสำราญ โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับตั้งจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละ棄อิเริก์องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีให้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย

(ลงชื่อ).....
ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อดีตະสົມບຸນນະ)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรี

(ลงชื่อ).....
ผู้รับมอบอำนาจ

(นายสำราญ โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจังหวัดด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ว่าจังแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจังก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจังมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน
และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง^๑ จาก..... หรือผู้ปั้นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกวาร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจังหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจังตรวจสอบปฏิบัติตาม เวลาการทำงานตามสัญญาที่ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจังและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขอิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๙๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจัง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔ ดังนี้

$$K_{2.1} = 0.30 + 0.10^* Lt / lot + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$$

$$K_{3.1} = 0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$$

$$K_{3.3} = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจัง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสำราญ โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



สัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ต้องลงนามกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังยืนต่อไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสำราญ โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลังระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณภัสสิ แสงเทวพย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิการ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๕๓๗๙๗๔


เลขคุณสัญญา ๖๗๑๐๒๒๐๑๓๐๖๙

แบบรูป แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒ หน้า


ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกรฤทธิ์ อัตถะสัมบุญณะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(นายสำราญ โพธิ์งาม)
ผู้รับมอบอำนาจ


ลงชื่อ..... พยาน

(นางละองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวณภารักษ์ แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2567
แบบเลขที่ 100/67



โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

บริเวณนน สบ.ก 67-012

เส้นหลักบ้านปะรังหัวถนน - ส阡บ้านสามหลัง

หมู่ที่ 1 ต.บ้านป่อง อ.หนองโคน จ.สระบุรี

พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

แบบแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗/๘๙๒๖
ลงวันที่ ๒ พ.ค. ๘๙๒๖ จำนวน ๓๔ หน้า


คงปีอุ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... *Oliver* พยาน

ลงชื่อ..... วิภาณ์ พยาน

W M. Shultz
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

แบบแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๘/๙๔
ลงวันที่ ๒ พ.ย. ๙๔๙๗ จำนวน ๑๖ หน้า


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

អ៊ីវិត សារិក

J. Henry

ก้าวที่สอง ที่บ้านสัก



คณี้เอกสารนี้จัดทำเบนรูปรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
ตามคำสั่ง ของ ส.ส.ว. ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
แบบที่ได้รับอนุมัติ	๒๙๒/๘๓
	
ประชารักษาราชการ	
กรุงเทพมหานคร	
กรุงศรีอยุธยา	
กรุงเทพใต้	
กรุงเทพเหนือ	

๖๗๔ (นายพานิช อัตถะสินปุณณะ)
รายงานผู้ดูแลการบริหารส่วนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติราชการเป็นไป

หมายเหตุ รายการนี้เป็นรายการที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย แต่ไม่ใช่ในประเทศจีน

UNIVERSITY NTS

วิชา/เดือน/
ปี

10. **What is the primary purpose of the study?**

100/63 83



โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางและสีฟล์ต์คอนกรีต

บริเวณถนน สบ.ถ 67-012

เส้นหลักบ้านป้องกันน้ำ - ติดพานบ้านสามเหลี่ยม

หมู่ที่ 1 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโคน จ.สระภรรคุณ

พระบรมติํตั้งฯ พำนักสงฆ์วัดโภสานุก

କାନ୍ତିପାତ୍ର

ขนาดผิวน้ำราบรากทั้ง 6.0 ม. ยาว 2,590.0 ม. หนา 0.05 ม. ไม่มีหลักทาง

หักอัคติเป็นที่สุดยางรวมไม่น้อยกว่า 15,540.00 ครม.

พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๔๕ ตัว

หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบรูปประการข้างต้น ให้ดำเนินการปรับปรุงก่อนสามาถฯ
โดยสามารถพัฒนาที่โดยใช้ชุดอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้าน เช่น แม่เหล็ก สายไฟ กระซิบ ฯลฯ แต่ต้องได้ปริมาณงานที่น้อยกว่า
ที่กำหนดในแบบแปลนและรายการก่อสร้าง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

18. ผู้รับเข้าใช้ต้องเตือน เครื่องหมายไว้ใจหรือลักษณ์ภายในไฟ ในระหว่างการสร้างตามแบบที่ได้รับมา

ลงชื่อ..... ผู้ร่วมจ้าง

2022-03-22 14:22:23

ลงชื่อ..... พยาน

ລາວ ດິບອນໄກ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญา ก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศไทย

- ผู้รับจ้างต้องใช้สิทธิ์ก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างโดยห้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ที่มีมากที่สุด ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาท เนื่องจากแต่ละก่อสร้างที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีค่าเสื่อมสูงต้องใช้สิทธิ์ก่อสร้างที่บูรณาการเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาท ของปริมาณเหล็กที่ใช้ในสัญญา ก่อสร้างนี้
- ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนแผนการใช้สิทธิ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญา จ้างก่อสร้างตามเอกสารแนบท้าย ๒ และภาคผนวก ๓ (ภาคผนวก ๓ เอกพื้นที่กรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีสิทธิ์ก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้รับจ้างตามระยะเวลา เทลที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่มากกว่า ๓๐ วันหลังลงนามในสัญญาจ้าง ก่อสร้างหากต้องรับจ้างไม่สำนับสนับสนุนภาระที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างติดสัญญาผู้รับจ้าง ให้สิทธิ์เลิกสัญญาได้

แผนการใช้สิทธิ์ก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเพื่อให้มุ่งค่า/บริษัทภายนอกใช้สิทธิ์ก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแสดงจัดการปรับเปลี่ยนให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนี้ก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับใหม่ให้ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงาน แต่ถือว่าด

- ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาค่าใช้จ่ายก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยอย่างโดยย่อที่นี้แล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างร้องขอ เพื่อบรรยากาศความต้องการผู้รับจ้างก่อสร้างก่อสร้างฯ ครุภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ไม่ได้ในประเทศไทย

- สำเนาใบรับรองศินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand [M.I.T.] ที่ออกโดย สถาบันมาตรฐานแห่งประเทศไทย
- ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นศินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- หลักฐานแสดงว่าเป็นแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เน้นค่าแหน่งที่ตั้งใจไว้ใน ท่าอากาศยาน บ่อต้นเป็นต้น



ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้สิทธิ์ก่อสร้างภายในประเทศไทย
โครงการ.....
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้สิทธิ์ก่อสร้างภายในประเทศไทย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาก่อสร้างต่อหน่วย (บาท)	เงินเดือน (บาท)	เพลิด ในประเทศไทย	ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
๖							
๗							
๘							
๙							
๑๐							
๑๑							
๑๒							
๑๓							
๑๔							
๑๕							
๑๖							
๑๗							
๑๘							
๑๙							
๒๐							
๒๑							
๒๒							
๒๓							
๒๔							
๒๕							
๒๖							
๒๗							
๒๘							
๒๙							
๓๐							
๓๑							
๓๒							
๓๓							
๓๔							
๓๕							
๓๖							
๓๗							
๓๘							
๓๙							
๔๐							
๔๑							
๔๒							
๔๓							
๔๔							
๔๕							
๔๖							
๔๗							
๔๘							
๔๙							
๕๐							
๕๑							
๕๒							
๕๓							
๕๔							
๕๕							
๕๖							
๕๗							
๕๸							
๕๹							
๕๺							
๕๻							
๕๓							
๕๔							
๕๕							
๕๖							
๕๷							
๕๸							
๕๹							
๕๺							
๕๻							
๕๓							
๕๔							
๕๕							
๕๶							
๕๷							
๕๸							
๕๹							
๕๺							
๕๒							
๕๓							
๕๔							
๕๕							
๕๶							
๕๷							
๕๸							
๕๹							
๕๺							
๕๒							
๕๓							
๕๔							
๕๕							
๕๶							
๕๷							
๕๸							
๕๹							
๕๺							
๕๒							
๕๓							
๕๔							
๕๕							
๕๶							
๕๷							
๕๸							
๕๹							
๕๺							
๕๒							
๕๓							
๕๔							
๕๕							
๕๶							
๕๷							
๕๸							
๕๹							
๕๺							
๕๒							
๕๓							
๕๔							
๕๕							
๕๶							
๕๷							
๕๸							
๕๹							
๕๺							
๕๒							
๕๓							
๕๔							
๕๕							
๕๶							
๕๷							
๕๸							
๕๹							
๕๺							
๕๒							
๕๓							
๕๔							
๕๕							
๕๶							
๕๷							
๕๸							
๕๹							
๕๺							
๕๒							
๕๓							
๕๔							



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ ก่อสร้างท่อปั๊มน้ำด้วยสายพานศูนย์กลาง
บริเวณหนองสบภัต 67-012

ເສັ້ນທັກບ້ານໄປຮົງທ້າວຄຸນນ - ສະພາງບ້ານສ່ວມນຫຼັງ

หน้าที่ 1 ๓ บ้านป่าสัก อ.หมู่บ้านโขน จ.สระแก้ว

ພຣັດ ເມືອງ ພົມປະເຊີງ ພົມປະເຊີງ

1998-0001-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000


ເລືອດແບບ		
ສໍາຮວງ		(ນາຍພານີຕິຍ່ ພູກເຈົ້ານ້ຳທີ່) ວິគາກໂຄໂຫາປົກປິດການ
ຍົກແບບ		
ວິគາກ ຕຽບຈິງແນບ		(ນາຍພຣະໜີ້ ແກ້ວປັ້ງວິນ) ວິគາກໂຄໂຫາຈຳນາງຄຸນການທີ່ເຫັນ
ທ່າງຮອບ		(ນາຍຖູ້ທັກ ທອງທ່ຽມ) ຫົວໜາໄໝຍອຍກແບບ
ກວດສອບ		(ນາຍປະຈຸບັດ ສູງເກມຍຸ) ຜູ້ກວດສອບການຕະຫຼາດວິນການທີ່ເຫັນ
ທ່າງການ		(ນາງຢຣີຍຸພັດ ສູງກາມນຸ່ມ) ຜູ້ກ່າວການກ່າວກຳສ່ານຄວນກຸມການທີ່ເຫັນ
ເຫັນຂອບ		(ປ່າຍຫຼຸກທັກ ສົມວັດທີ່) ຜູ້ຊ້າວ່າງການກ່າວກຳເກີດຈາກ
ເຫັນຂອບ		(ນາງທີ່ຫຼາພຣ ເພເຮົ່ວພະຕົບ) ຮອງປັດຕົວການບໍລິການສະໜັງຫົວໜ້າ
ເຫັນຂອບ		(ນາງສາງນິກາ ປ່າຍຫຼຸກຄາຍ) ປັດຕົວການບໍລິການສະໜັງຫົວໜ້າ
ອຸນຸມຕົກ		
(ນາຍອຸນຸມຕົກ ຂຶ້ຕະສົ່ມປຸນຄະຍ)		
ນາຍກອງກົດກຳກັນ	ນາຍກອງກົດກຳກັນ	ກົດກຳກັນ
ນາຍກອງທີ່ກົດກຳກັນ	ນາຍກອງທີ່ກົດກຳກັນ	ນາຍກອງທີ່ກົດກຳກັນ
ແບບແດ່	ແບບແດ່	ແບບແດ່
ມາດກາສ່ວນ	NTS	ມາດກາສ່ວນ
ວັນ/ເດືອນ/ ປີ		
ແບບເຫັນທີ່		ແມ່ນທີ່

An aerial photograph of a dense forest. Two survey markers are visible as small white rectangles with black text. The top marker is located near a clearing and is labeled "Point 0+000" and "14.710397, 100.702620". The bottom marker is located further down and is labeled "Point 2-890" and "14.687698, 100.705828". There are also some handwritten notes in the bottom right corner.




ผู้รายงานตัว: สุกัญญา ช่างก่อสร้าง เลขที่ ๔๘/๘๙๗๖
ตัวบ่งชี้: อ. พ.ร.ส. ๘๙๗๖ จำนวน ๑ ราย หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

Henry

ลงชื่อ Thaworn หมายเหตุ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนคานทรัม ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร
บัญชีรายรับ สน.ก ๖๗-๐๑๒
เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ - สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

หน้าที่ ๑ บัญชีรายรับ บ.เงินเดือน บ.สหกรณ์
หน้าที่ ๒ บัญชีรายรับ บ.สหกรณ์ว่างใช้สำรองคง

บัญชีปริมาณงาน				
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
	<u>งานปรับปรุงโครงสร้างทางเดิม</u>			
1	งานขุดวัสดุหินทางเดิมคุณภาพดี หนา 0.20 ม. เทินกองเพื่อหินนำไปใช้ต่อ	ลบ.ม.	3,264.00 /	
2	งานขุดวัสดุหินทางเดิมคุณภาพดี หนา 0.20 ม. ขันกีบหินสอดานหินที่พื้นที่ก่อถนน	ลบ.ม.	3,575.00 /	
3	งานรื้อซื้้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (Scarification & Reconstruction of Existing Subbase) (หินร่องฟันทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	18,648.00 /	
	<u>งานก่อสร้างโครงสร้างทางและผิวน้ำจราจร</u>			
4	งานขันร่องหินทาง (วัสดุหินคุณภาพดี ลำดับที่ 1) หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	3,264.00 /	
5	งานขันร่องหินทางวัสดุมวลรวม (Soil Aggregate Subbase) หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	311.00 /	
6	งานพื้นทางหินคลอก (วัสดุใหญ่) (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base) หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	3,264.00 /	
7	งานลากดูดสีพื้นดินพรมเมทัล (Prime Coat) (พื้นทางหินคุณภาพดี)	ตร.ม.	15,540.00 /	
8	งานขันผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. (Asphalt Concrete Wearing Course)	ตร.ม.	15,540.00 /	
	<u>งานป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจรตามความปลอดภัย</u>			
9	ป้ายบังคับ บ-33 (เสาก้อนกรีต) ขนาดป้ายจราจร (2)	ชุด	1.00 /	
10	ป้ายเตือน ต-26 (เสาก้อนกรีต) ขนาดป้ายจราจร (2)	ชุด	1.00 /	
11	ป้ายเตือน ต-11 (เสาก้อนกรีต) ขนาดป้ายจราจร (2)	ชุด	2.00 /	
12	สีเทอร์โนพลาสติกสะท้อนแสง (สีเทาเรือง + สีขาว)	ตร.ม.	616.40 /	
13	งาน Rumble Strip จำนวน 3 ชุด	ตร.ม.	21.60 /	
14	ป้ายโครงการฯ	ชุด	1.00 /	
15	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	ชุด	95.00 /	

แผนแบบท้าทายสัญญาเรื่องก่อสร้าง เลขที่ ๙๘/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๔.๘.๖๗ ผู้เขียนจำนวน ๓๙ หน้า



ศิริชีอ.....ผู้ว่าฯ

2. *Phalaenopsis* sp. (12)

พยาน

ລາຍງົວ..... *ທະນາຖ*ພາຍານ



คณที่กรรมการจัดทำแบบบัญชีรายรับน้ำ ตามคำสั่ง ของสถาบันฯ ที่ ๑๐๙๓/๒๕๖๔	ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
แบบบัญชีรายรับน้ำ	๑๐๐ / ๖๗๔
 <p>บัญชีรายรับน้ำ</p>	
กิจการ	
กิจกรรมการ	
กิจกรรมการ	
กิจกรรมการ	
	

๔) งานภายใต้การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแบบเดียวกันกับหน่วยงานของรัฐ

NETS


กําหนดวัน/
ปี
.....

100/62 26



องค์กรบริหารส่วนท้องที่แห่งกรุงบูรี

សារព័ត៌មាន លេខ 67-012
នគរបាល នគរបាល នគរបាល



คุปต์ด การดำเนินงาน โครงสร้างทางเดิน
มาตราส่วน 1:50

แผนผังที่ดินสีเขียวอยู่จังหวัดสระบุรี เลขที่ ๑๗๙/๘๔๒๖
ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๘๔๒๖/จำนวน ๑๖ หน้า

เจ้าของ..... ผู้ว่าจ้าง.....

สนใจ..... ผู้รับจ้าง


ลงชื่อ..... พยาน

726 amts



អង្គភាពខ្លួន

- จุดเริ่มต้นและจุดเด่นสุดโครงการ ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
 - กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบรายการข้างต้น ให้ดำเนินการโดยตามสภาพพื้นที่โดยให้อธิบายในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่จะต้องได้ปรึกษาแผนโน้ตอย่างว่าที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการกรอกสร้าง

กตัญญูรัตน์	การจัดทำแบบบูรณาภิการงานท่องเที่ยว ตามค่าสั่ง อยู่ส่วน ก. ให้ผลิต ให้จ่าย ลงวันที่ ๒๕ ต.๑๗๖๘๙ ให้จ่าย แบบเบิกเงินเดือน ๙๐๓ / ๔๙
	
ประชารัตน์กรรมการ	
ก. กรรมการ	

ผู้ต้องหา		(นายกานต์ พูนทรัพย์ วิจิตร์ ใจดี)
ผู้อพยพ		(นายพรชัย นาวาเวศ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พยานหลัก		(นายสุรุเชฐ วงศ์สวัสดิ์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พยานรอง		(นายประเสริฐ ศรีสุวรรณ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พยานทราบเหตุ		(นายปรมะพันธ์ สุรินทร์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พยานอ่อน		(นายสุรัคคี สมภักดิ์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พยานอ่อน		(นางสาวชนิดา ประชุมพิศาล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อนุทัน		(นายอันงกฤษ ลักษณ์สัมปทาน)
ขอสงวนสิทธิ์การอ่านให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่การสาร明 และลงลายมือชื่อไว้ที่นี่ ถ้าไม่ต้องการให้กลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งได้		
เวลาที่อ่าน		1:50
รับฟังเมื่อ		
แบบลงชื่อที่		ผู้ที่
100/67		07

แบบรูปตัดโครงสร้างพื้น งานก่อสร้างคอนกรีตราดแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)

(กม. 0+000 ถึง กม. 2+590)

*เป็นไปตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพิธีกรรมและพื้นที่คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) แบบเลขที่ ทท-2-303 แผนที่ 23



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงน้ำรี

— ទុកកែវិផលនាមអេឡិចត្រូនិកដែលមានសេវាទីតួយៈ បង្ហាញព័ត៌មាននៃទុកកិច្ចការណ៍ នៅ RCS0560L-165CW60

คณานุพันธ์รัตน์ ภักดี
นายกิตติมศักดิ์ ภักดี

จังหวัดเชียงใหม่

8.

— เสาไฟเทล็กซ์วัสดุคุณภาพสูงตามมาตรฐาน มอก. 1479-2558 ขับเคลื่อนด้วยป้องกันสนิมแบบ Hot-Dip galvanized ความสูงเสา 8 เมตร (± 5 เซนติเมตร)

คณิชกรรมการวัดที่ทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อนง.สบ. ก.๒๐๐๗/๑๒๒๙
ลงวันที่ ๖๖ รับรองโดย ๑๒๒๙
แบบแปลนเลขที่ ๘๐๐ / ก.๒

ฐานรับเส้าไฟ

แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่
ที่ ๖ พ.ย. ๑๔๕๗ จำนวน...

ถึงปีอ.....

ดินคันทางเดิม

ศิริฯ.....

ลงชื่อ.....

ລາຍງົວ..... ດີວະນາງ

ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete
AC Grade 60-70 หนา 0.05 ม.

Prime Coat

พื้นทางทึบคุก (วัสดุใหม่) หนา 0.20 ม.



Crushed Stone Soil Aggregate Type Base CBR ≥ 80%

บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density

ໜໍາຕະຫຼາດ

- จุดเดิมต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
 - กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบรายการข้างต้น ให้ดำเนินการทางอื่นทดแทนโดยให้อัญใจคุณพิโนชยองผู้ควบคุมงาน แต่จะต้องได้ปรึกษาลงงานไม่เงื่อนไขว่าที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการก่อสร้าง
 - จุดตัดตัวไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ก้านหลังจุดติดตั้ง ตามความเหมาะสมของหน้างาน



หมายเหตุท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗	ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๘๘
	
ลงชื่อ.....	ผู้รับจ้าง
ตินคืนทางเดิม	
ลงชื่อ.....	ผู้รับจ้าง
	


ลงชื่อ..... พงษ์พันทิพย์ (วัสดุพื้นทางเดิน) บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density หนา 0.20
และรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (วัสดุใหม่) หนา 0.20 ม.
CBR ≥ 25% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density

ผู้บังคับบัญชา	<i>กานต์ ลีลาวดี</i>	(นายกานต์ ลีลาวดี) ผู้บังคับบัญชาประจำวิศวกรโยธาปัจจุบัน
รองผู้บังคับบัญชา	<i>ไม่มี</i>	(นายพงษ์ชัย แกล้วบังรุ่ง) ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาประจำวิศวกรโยธา
ตรวจสอบ	<i>กานต์</i>	(นายฤทธิ์ชัย ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรม
ตรวจสอบ	<i>กานต์</i>	(นายประพนธ์ อุณเทียม) ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาประจำวิศวกรโยธา
ตรวจสอบ	<i>กานต์</i>	(นายประพนธ์ อุณเทียม) ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาประจำวิศวกรโยธา
เพื่อนร่วมงาน	<i>กานต์</i>	(นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์) ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาฯ
เพื่อนร่วมงาน	<i>กานต์</i>	(นายพิพัฒน์ พेचรุ่งประดิษฐ์) รองปลัดกระทรวงบริหารส่วนทั้งหมด
เพื่อนร่วมงาน	<i>กานต์</i>	(นายสุวัฒนา ประภาราชพัฒ) ปลัดกระทรวงบริหารส่วนจังหวัด
อนุมัติ	<i>กานต์</i>	(นายชินกฤต อึ๊ดกุลสิงห์) ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาฯ
ตรวจสอบ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ.ภูเก็ตราชการแทน แบบฟอร์มลงนามที่ได้รับการรับทราบแล้ว	
เวลาการสำรวจ		1:50
วัน/เดือน/ ปี		
แบบเลขที่		แผ่นที่



องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนมาดใหญ่-อโศกพิเศษ
บริเวณบ้านปีช่องวัด - สะพานบ้านสามหลัง
หมู่ที่ ๑ ตำบลปีช่อง อ.พนมดงรุ จ.ศรีสะเกษ
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างท่าเรือ



แบบแผนท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๙/๔๘๖๘
ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๗ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... พยาน



แบบ (กม.ที่ ๐+000 ถึง กม.ที่ ๐+700)

มาตรฐาน



0 60 120 เมตร
มาตรฐาน 1:3000 แนวความกว้างถนน

0 7.5 15 เมตร
มาตรฐาน 1:375 แนวความกว้างถนน

หมายเหตุ : ๑. งานที่เสนอบาบติดทางสาธารณะ (ตีเทอร์มิเนเพลสติกสีเหลือง) ไม่ต้องอิงตามแบบนี้

ลักษณะการก่อสร้าง: ลักษณะทางเดินที่ต้องการให้เป็น ทางเดินแบบถนน ๑ ช่องทาง ๑ ช่อง ลักษณะทางเดิน ๑ ช่อง ๑ ช่องทาง ๑ ช่อง ขนาดหน้างาน ๑๐๐ / กม.	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ผู้เสนอแบบ	<i>John</i>	(นายมนิษฐ์ ชัยรัตน์) ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
ผู้ตรวจสอบ	<i>John</i>	(นายพูรชัย แก้วปั้งรืน) ผู้จัดการฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ผู้ตรวจสอบ	<i>John</i>	(นายอุตสาหะ พหองชัย) ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
ผู้ตรวจสอบ	<i>John</i>	(นายประชัย สุขเกามุ) ผู้จัดการฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ผู้ตรวจสอบ	<i>John</i>	(นายประชัย สุขเกามุ) ผู้จัดการฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ผู้ขออนุมัติ	<i>John</i>	(นายศุภกิจ สมวงศ์) ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาฯ
ผู้ขออนุมัติ	<i>John</i>	(นางพิชญาพร เพชรบุรีดีปัน) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ขออนุมัติ	<i>John</i>	(นางสาวนิภา ปั้นธุ์พัฒนา) ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ดำเนินการ	<i>John</i>	(นายอนันต์ ลิ้ตต์สันปุกนายน) ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาฯ
ผู้ดำเนินการ	<i>John</i>	แบบแบบท้ายส่วนที่ก่อสร้างแล้ว ปฏิบัติราชการตามแบบที่เสนอ
ผู้ดำเนินการ	<i>John</i>	พากานาน
ผู้ดำเนินการ	<i>John</i>	AS SHOW
วัน/เดือน/ ปี		
แบบเลขที่	100/67	แผ่นที่ 09



แบบแผนท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ พ.๗/๖๕๒๘
ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๕๒๘ จำนวน ๒๔ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



แบบ (กม. ที่ ๐+700 ถึง กม. ที่ ๑+400)

มาตรฐาน

0 60 120 เมตร

มาตรฐาน 1:3000 แนวความพยายาม

0 7.5 15 เมตร

มาตรฐาน 1:375 แนวความพยายาม

หมายเหตุ : 1. งานที่แนบมาที่ทางราชการ (สีเทอร์โนพลาสติกสีเหลือง) ไม่อ้างอิงตามแบบนี้



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


โครงการ ก่อสร้างถนนลักษณะและที่ดินศูนย์กีฬา
บริเวณถนน สบ.๔ ๖๗-๐๑๒
เดินทางลักษณะไปร่องหัวตัน - สหมหาบันสามเหลี่ยม
หมู่ที่ ๑ ต.บ้านโป่งร. อ.หนองโคน จ.สระบุรี
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไอลั่นเซลล์

พื้นที่		
สำรอง		(นายมนิตย์ ชัยวัฒน์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อุดมแบบ		
วิศวกร ครัวเรือน		(นายพิชัย แก้วบัวรัตน์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตรวจสอบ		(นายอุตสาห์ ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
ตรวจสอบ		(นายประชัย ศุภเกียรติ) ผู้อำนวยการส่วนตุนเขนกฯ รากน้ำ หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
ตรวจสอบ		(นายประชัย ศุภเกียรติ) ผู้อำนวยการส่วนตุนเขนกฯ รากน้ำ
พื้นที่		(นายศรีรักษ์ สมวงศ์) ผู้อำนวยการสำนักงาน
พื้นที่		(นางพิทยาพร เพชรบุรีดัน) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
พื้นที่		(นางศุภวนิภา พระพิพัฒน์) ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
อุปนิสัย		(นายชนกฤต ชัยยะสนิท) ประธานกรรมการ
กรรมการ		กรรมการ อนุกรรมการ
กรรมการ		กรรมการ อนุกรรมการ
กรรมการ		กรรมการ อนุกรรมการ
มาตรฐาน	AS SHOW	
วันที่ออก/ปี		
แบบเลขที่	100/๖๗	แผ่นที่
		10



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนสู่ตากษัตริยาและท่อส่งน้ำดื่ม
ชิริเวชณ์สิน ๕๘-๗ 67-012
เส้นทางก้าบเข้าไปริมหัวแม่น้ำ - ถนนพานขึ้นเขาภูแลลัง
หมู่ที่ 1 ต.ท่าโนปิง อ.หนองจอก จ.สระบุรี
พื้นที่ติดต่อกันให้เข้าแสงสว่างใช้สีเพลค์



แบบแผนที่อยู่อาศัยญาจักก่อสร้าง เอกสารที่ พ.ร.บ.พัฒนา
ส่วนตัว พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... *Jay*

ລາຍງົວ..... ລາວ..... ພຣາມ



แปลน กม.ที่ 1+400 ถึง กม.ที่ 2+200

ໜາກສາ

0 60 120 เมตร

ມາຕະຮາ

0 7.5 15 เมตร

ມາຕຮາ


หมายเหตุ : 1. งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร (สีเทอร์มพลาสติกสีเหลือง) ไม่อ้างอิงตามแบบปั้น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนค่าด้วยเงินสดที่ค่อนเร็ว
บริเวณถนน บล.ก 57-012
เส้นทางกับบ้านปีรัชหัวถนน - สะพานบ้านสามเหลือง
หมู่ที่ 1 ต.บ้านปีรัช อ.หนองจี่่่น จ.สระบุรี
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าและส้วมร่วมใช้ร่วมกัน

เขียนแบบ		
ลายราก		(นายมานิษฐ์ ழุ่รีชันทร์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริการด้านที่ดิน
อອแก๊บ		
วิทยากร ครัวแบบ		(นายพรพัชัย แก้ววงศ์วัป) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ครัวสอบ		(นายยุทธากร ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายอาหาร
ตรวจสอบ		(นายประชารัตน์ สุขเกษม) ผู้อำนวยการส่วนตุลาธิบดีฯ ของสำนัก งานอาหารในเด็กหนูหัวหมาดyle=1px solid black; width: 100%; height: 100%; vertical-align: top;"/>
ตรวจทาน		(นายประจวบศักดิ์ สุขเกษม) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการก่อสร้าง
เห็นชอบ		(นายสุรศักดิ์ สมภักดี) ผู้อำนวยการสำนักงานบริการด้านที่ดิน
เห็นชอบ		(นางพิทักษ์พร เพชรประ辟ดี) รองผู้อธิบดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดรำไพพรรณี
เห็นชอบ		(นางสุรุ่นภา ประพิชพยา) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรำไพพรรณี
อนุมัติ		(นายสนกฤต อัตถะเต็มปันโน)
ออกใบอนุญาตให้บริการสำนักหัวด้าว ปฏิบัติราชการตาม แบบที่แนบท้าย		
แบบที่แนบท้าย		แบบที่แนบท้าย
มาตราส่วน		AS SHOW
วัน/เดือน/ ปี		
แบบเลขที่		แบบที่



แบบแบบที่มีสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗/๕๔๒๖
ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๕๔๒๖ จำนวน ๓๗ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ร่วมจ้าง

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... *[Signature]* พยาน

76m7



แม่น้ำ (กม.ที่ 2+200 ถึง กม.ที่ 2+590)
มาตราส่วน

0 60 120 เมตร
มาตรฐาน 13000 แนวค่าวัณยารถ

มาตรฐาน 1.375 แนวความกว้าง

หมายเหตุ : 1. งานตีเส้นแบ่งที่ก้างจราจร (สีเทา/orange) ในอ่างอิงตามแบบนี้

ก. กองบัญชีฯ สำนักงานบริหารการงานก่อสร้าง
สำนักงานบริหารงานที่ดิน กองที่ดิน กองที่ดิน
กองทุน กองสืบสานความมั่นคง กองทุน
แผนกวิชาชีพ กอง กองทุน ๙๐๐/๖๘

รายการประกอบแบบตัวเล่นผู้จราจร

1. เฟ้นปูทื้อทางด้วยวิธีการปูด้วยเส้นสีเหลืองขนาดกว้าง 10 ซม. ตัวเล่นที่ก่อสร้าง
ผิวจราจรสีเดียบเป็นเดินสีเดียว แบ่งทิศทางของจราจรสีขาวทาง 2 ช่อง
จราจรสีเขียวเรวนท์ยอน หางแข็งขึ้นหนึ่งก้านได้สองทิศทาง ขนาดความกว้าง
และการเดินของข้องตัวเล่นแบ่งกำหนดไว้ดังนี้

- นูกเกตุณฑ์ เส้นกว้าง 3.00 ม. เก็บช่อง 9.00 ม.

- ไม้เท้ารั้วเป็นยาว 1.00 ม. เก็บช่อง 3.00 ม.

- เดินที่บดีขึ้นเป็นเส้นสีเหลืองให้เป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรในบริเวณที่ห้ามเดิน

2. เส้นขอบทางให้เดินที่บดีขาว กว้าง 10 ซม. พื้นที่ 2 ช่อง ดลอดคัมเมท



แบบแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๓/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๙ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

คณะกรรมการตัดพื้นที่บดีขึ้นในบริเวณที่ห้ามเดิน
ตามคำสั่งของตน วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๗.
หน่วยเงินบาทที่ ๑๐๐ /๑๐๐

ประทุมการ
กรรมการ

ประทุมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตัวอย่างแบบป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
โทร 036-211852

- ประวัติของบุคคลก่อสร้าง

- บุคคลงานก่อสร้าง

ชื่อ ทวย หมายเลขอรหัสพท ผู้รับงาน

ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ

รายการลงค่าก่อสร้าง

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง

ชื่อกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม รัตนชัย ใจดี หมายเลขโทรศัพท์



แบบแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗๘/๖๕๔
ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

ลงมืองานจ้างวันที่

ตรวจสอบรับงานจ้างวันที่

โครงการก่อสร้างด้วยเงินกານซึ่งของประจำชั้น


หมายเหตุ

วัสดุที่ใช้ทำแบบป้ายให้ใช้แบบโวนิลคุณภาพเทล็กทริค ไม่ต้องขาดกาว ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร


คณะกรรมการที่ทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
คนที่ ๑ นางสาว รุ่งอรุณ ใจดี ลงนาม
คนที่ ๒ อ. ลีลาวดี ใจดี ลงนาม
แบบที่ ๓๐๐ / ๑๖๑

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


(3)



ด้านหน้า



ด้านหลัง



แผ่นป้าย ด้านหลัง, กระพงเหล็กป้าย
เสาให้ทักษิณ สองชั้น 2 ครั้ง และหัวเรือไฟฟ้า 2 ครั้ง ใช้ส TOA หรือ เทียนเท่า (สีขาว)

เสาเหล็ก 75x75x3.2 มม.

แบบแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่... พ.๑/๒๕๖๗
ลงวันที่... ๒ พ.ย. ๒๕๖๗ จำนวน... ๑๙๘ หน้า


ลงชื่อ..... ผู้จ้าง

ลงชื่อ..... รับทราบ

ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... ผู้รับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ได้แบบร่างโดยการก่อสร้าง
ค่าที่ อ.บ. ก.๑๐๐๔๘ / ก.๑๐๐๔๙
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
บัญชีที่ ๙๐/๖๗
หมายเหตุ ๑. สำหรับการรื้อที่ที่แบบร่างโดยการก่อสร้าง
ค่าที่ อ.บ. ก.๑๐๐๔๘ / ก.๑๐๐๔๙
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
บัญชีที่ ๙๐/๖๗
หมายเหตุ ๒. สำหรับการรื้อที่ที่แบบร่างโดยการก่อสร้าง
ค่าที่ อ.บ. ก.๑๐๐๔๘ / ก.๑๐๐๔๙
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
บัญชีที่ ๙๐/๖๗
หมายเหตุ ๓. สำหรับการรื้อที่ที่แบบร่างโดยการก่อสร้าง
ค่าที่ อ.บ. ก.๑๐๐๔๘ / ก.๑๐๐๔๙
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
บัญชีที่ ๙๐/๖๗



แสดงการปักเสาป้าย

ขนาดป้าย 80x120 เซนติเมตร

รากลูกที่ไว้ ทำด้วยเหล็กแผ่นชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ตาม มอก. ๓๐๙

เสาเหล็ก 75x75x3.2 มิลลิเมตร

การติดตั้ง ติดตั้ง ดุดึงตัวน้ำหนักของโครงสร้างหรือบิรุณไก้ด้วยกัน


โครงสร้าง

หมายเหตุ ๑. ที่น้ำหนักติดกันต้องติดตั้งหัวตัวน้ำหนักกับโครงสร้าง

๒. เส้นที่มารอน้ำหนักติดกันต้องติดตั้งหัวตัวน้ำหนักกับโครงสร้าง

๓. ตัวน้ำหนักต้องติดตั้งหัวตัวน้ำหนักกับโครงสร้าง

ติดตั้งหัวตัวน้ำหนักกับโครงสร้าง



รุปต์ดิจิตอลสร้างทักษะ



ข้อกำหนดงานชื่อมสร้างผิวราชากาแฟส์ฟลิติกอนกีต์ฯ

ANSWER

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ให้ลูกทราย และพืล์คอกนกรีด	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอกนกรีด " มทท.230-2545
2	ผิวจราจร และพืล์คอกนกรีด	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอกนกรีด " มทท.230-2545
3	PRIME COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานพิรเม่โคท " มทท.225-2545
4	พื้นทาง BASE และพื้นไอล์ทาง	ต้องเป็นหินฝุ่นร่วง (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทท.203-2545 ค่า LL ต้องไม่น้อยกว่า 25% ค่า PL ไม่น้อยกว่า 6% ค่าความสกปรกไม่น้อยกว่า 40% การบดทับต้องนดทับให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัวโครงสร้างทาง
5	การติดเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร " พท.-3-110(1) – 110(4)

รายงานการป้องกันน้ำท่วม

អេក្រង់ខ្មែរ

แบบนี้จะช่วยให้การสอนพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาแบบมาตรฐานเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น แบบที่ 5.


MATHÉMATIQUES 5e - UNITÉ 5

卷之三

กมยนตร์รวมการจัดทำแบบรูปประกายการงานนักศึกษา
หมายเหตุ ลงชื่อ.....
ลงวันที่.....
แบบประเมินรายวิชา.....
.....	ประธานกรรมการ
.....	กรรมการ

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แบบฟ้าที่ราชบัญชีงานทั่วไป สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานซ่อมสร้างฝิ่นราstraและที่ดินที่ดินเปล่า	
หนังสือที่ กท-7-401 (2)	แผ่นที่ 98

ข้อกำหนดงานแลร์มผิวและซ่อมสร้างผิวแอสเพล็ทิกอนกรีด



www.jewelsofthemantra.com

คงที่คือ..... ผู้เขียนคือ.....

१०८५
१०८६


2021-
2022

1960-1965

 ແນບງມາດຮຽນໝາງກາງ
ສຳຫຼວງ ຄົນຄົມກາໂຄຮອງສຳເນົາທັນທຶນ


เจ้าแต่เดิมที่ว่าและที่อ่านตัวลงสีน้ำเงินแล้วถูกตัดคอกันเรียบร้อยแล้ว

ประทกษาป้ายบังคับ (บ)




แบบแบบหัวสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่... ผู้ดูแล/ผู้ดูแล
ลงวันที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน... ๓๘
[Signature]

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง



หมายเหตุ - การเลือกใช้ชนิดของป้ายจราจร



ร.77/ร.78 ขยยบป้ายและขอความรับรับเชิญ
ให้ทราบด้วยทางราชการ

ประทกษาป้ายบังคับ (บ)

ลำดับที่	ชื่อที่ออกตาม	จังหวัด
1	ห้าม	บ.๑
2	ห้ามเข้า	บ.๒
3	ห้ามเข้าบนทางเดินคน	บ.๓
4	ห้ามเข้า	บ.๔
5	ห้ามเข้า	บ.๕
6	ห้ามลักลอบไปทางขวา	บ.๖
7	ห้ามลักลอบไปทางซ้าย	บ.๗
8	ห้ามเข้าซ้าย	บ.๘
9	ห้ามเข้าขวา	บ.๙
10	ห้ามเข้าหากลับเข้าไปทางซ้าย	บ.๑๐
11	ห้ามเข้าหากลับเข้าไปทางขวา	บ.๑๑
12	ห้ามเข้าขวาหรือกลับซ้าย	บ.๑๒
13	ห้ามเข้าซ้ายหรือกลับขวา	บ.๑๓
14	ห้ามรอหยุด	บ.๑๔
15	ห้ามจอดรถไว้	บ.๑๕
16	ห้ามจอดรถบนแยก	บ.๑๖
17	ห้ามจอดไว้	บ.๑๗
18	ห้ามจอดรถซ้าย	บ.๑๘
19	ห้ามจอดรถซ้าย	บ.๑๙
20	ห้ามจอดรถซ้าย	บ.๒๐
21	ห้ามล้อเลี้ยวขวาซ้าย	บ.๒๑
22	ห้ามจอดรถไว้ในกรอบเขตฯ	บ.๒๒
23	ห้ามเก็บเงิน	บ.๒๓
24	ห้ามจอดขวางทางเดินคน	บ.๒๔
25	ห้ามจอดขวางทางเดินคน	บ.๒๕
26	ห้ามจอดขวางทางเดินคน	บ.๒๖
27	ห้ามจอดไว้ในกรอบเขตฯ	บ.๒๗
28	ห้ามจอดไว้ในกรอบเขตฯ	บ.๒๘
29	ห้ามจอดไว้ในกรอบเขตฯ	บ.๒๙
30	ห้ามจอดไว้ในกรอบเขตฯ	บ.๓๐
31	ห้ามล้อเลี้ยว	บ.๓๑
32	ห้ามจอดไว้	บ.๓๒
33	ห้ามจอดไว้	บ.๓๓
34	ห้ามจอดไว้	บ.๓๔
35	ห้ามจอดไว้	บ.๓๕
36	ห้ามจอดไว้	บ.๓๖
37	ห้ามจอดไว้	บ.๓๗
38	ห้ามจอดไว้	บ.๓๘
39	ห้ามจอดไว้	บ.๓๙
40	ห้ามจอดไว้	บ.๔๐
41	ห้ามจอดไว้	บ.๔๑
42-43	ห้ามจอดไว้ของสาธารณะ	บ.๔๒ ถึง บ.๔๓
44	ห้ามจอดไว้	บ.๔๔
45	ห้ามจอดไว้	บ.๔๕
46	ห้ามจอดไว้	บ.๔๖
47	ห้ามจอดไว้	บ.๔๗
48	ห้ามจอดไว้	บ.๔๘
49	ห้ามจอดไว้	บ.๔๙
50-51	ห้ามจอดไว้	บ.๕๐ ถึง บ.๕๑
52	ห้ามจอดไว้	บ.๕๒
53	ห้ามจอดไว้	บ.๕๓
54	ห้ามจอดไว้	บ.๕๔
55	ห้ามจอดไว้	บ.๕๕
56	ห้ามจอดไว้	บ.๕๖
57	ห้ามจอดไว้	บ.๕๗
58	ห้ามจอดไว้	บ.๕๘
59	ห้ามจอดไว้	บ.๕๙
60	ห้ามจอดไว้	บ.๖๐
61	ห้ามจอดไว้	บ.๖๑
62-73	ห้ามจอดไว้	บ.๖๒ ถึง บ.๗๓
74	ห้ามจอดไว้	บ.๗๔
75	ห้ามจอดไว้	บ.๗๕
76	ห้ามจอดไว้	บ.๗๖
77	ห้ามจอดไว้	บ.๗๗
78	ห้ามจอดไว้	บ.๗๘

ประทกษาป้ายเตือน (บ)

ลำดับที่	ชื่อที่ออกตาม	จังหวัด
1-10	ห้ามจอดไว้	บ.๑ ถึง บ.๑๐
11-20	ห้ามจอดไว้	บ.๑๑ ถึง บ.๒๐
21	ห้ามจอดไว้	บ.๒๑
22	ห้ามจอดไว้	บ.๒๒
23	ห้ามจอดไว้	บ.๒๓
24	ห้ามจอดไว้	บ.๒๔
25	ห้ามจอดไว้	บ.๒๕
26	ห้ามจอดไว้	บ.๒๖
27	ห้ามจอดไว้	บ.๒๗
28	ห้ามจอดไว้	บ.๒๘
29	ห้ามจอดไว้	บ.๒๙
30	ห้ามจอดไว้	บ.๓๐
31	ห้ามจอดไว้	บ.๓๑
32	ห้ามจอดไว้	บ.๓๒
33	ห้ามจอดไว้	บ.๓๓
34	ห้ามจอดไว้	บ.๓๔
35	ห้ามจอดไว้	บ.๓๕
36	ห้ามจอดไว้	บ.๓๖
37	ห้ามจอดไว้	บ.๓๷
38	ห้ามจอดไว้	บ.๓๸
39	ห้ามจอดไว้	บ.๓๹
40	ห้ามจอดไว้	บ.๔๐
41	ห้ามจอดไว้	บ.๔๑
42-43	ห้ามจอดไว้ของสาธารณะ	บ.๔๒ ถึง บ.๔๓
44	ห้ามจอดไว้	บ.๔๔
45	ห้ามจอดไว้	บ.๔๕
46	ห้ามจอดไว้	บ.๔๖
47	ห้ามจอดไว้	บ.๔๗
48	ห้ามจอดไว้	บ.๔๘
49	ห้ามจอดไว้	บ.๔๙
50	ห้ามจอดไว้	บ.๕๐
51	ห้ามจอดไว้	บ.๕๑
52	ห้ามจอดไว้	บ.๕๒
53	ห้ามจอดไว้	บ.๕๓
54	ห้ามจอดไว้	บ.๕๔
55	ห้ามจอดไว้	บ.๕๕
56	ห้ามจอดไว้	บ.๕๖
57	ห้ามจอดไว้	บ.๕๗
58	ห้ามจอดไว้	บ.๕๘
59	ห้ามจอดไว้	บ.๕๙
60	ห้ามจอดไว้	บ.๖๐
61	ห้ามจอดไว้	บ.๖๑
62-73	ห้ามจอดไว้	บ.๖๒ ถึง บ.๗๓
74	ห้ามจอดไว้	บ.๗๔
75	ห้ามจอดไว้	บ.๗๕
76	ห้ามจอดไว้	บ.๗๖
77	ห้ามจอดไว้	บ.๗๗
78	ห้ามจอดไว้	บ.๗๘


หมายเหตุ

ตามคำสั่ง อธ.สบ. ท. ๑๖๐๘๖/๑๒๖
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖


แบบแปลนเลขที่ ๙๐๐ / ๑๖๖

ประชานกกรรมการ


กรรมการ




ผลของการยืดโครงสร้างป้ายโครงสร้างฯ น-



รายละเอียดด้านหลังป้าย น-2 และน-3




รายละเอียดคำนำหลังป้าย ๙-๔




รายงานการเก็บข้อมูลความหล่อของป้าย 11-๕




ผลของการจัดการปัญหานี้ทำ อย่างไร ดี ให้ความเห็น จำนวน ๗๖ หน้า



แบบจำลองที่ ๔-๑๘๙-๔



๔๙๘๖ กองทัพภาคที่ ๑๒ บุรีรัมย์



แลดูงดงามนั่งการติดตัวแพนเป้ายังคัน ป้ายดีกัน


วิชาภาษาจีน

1. วิธีการใช้ น้ำยาดูดซึมและน้ำยาติดไฟให้กับตัวชุดเดี่ยวเพื่อสูบสูบแล้วก็หัวไฟ หัวไฟมีอุ่นกว่า 1,2 อะ. ดูดซึมด้วยความ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสแล้วก็หัวไฟจะมีความร้อนมากขึ้น ลิปส์ไดร์ฟก็จะร้อน แต่จะระเหยไป ความ อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสแล้วก็หัวไฟจะจุดติดไฟแล้วก็หัวไฟจะมีความร้อนมากขึ้น ชั้น 3.
 2. หัวอัคคีภัยและตัวชุดเดี่ยวที่ใช้ในชุดเครื่องดูดซึมน้ำยาติดไฟให้กับตัวชุดเดี่ยวเพื่อสูบสูบแล้วก็หัวไฟ หัวไฟมีอุ่นกว่า 1,2 อะ. ดูดซึมด้วยความ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสแล้วก็หัวไฟจะมีความร้อนมากขึ้น ลิปส์ไดร์ฟก็จะร้อน แต่จะระเหยไป ความ อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสแล้วก็หัวไฟจะจุดติดไฟแล้วก็หัวไฟจะมีความร้อนมากขึ้น ชั้น 3.
 3. หัวอัคคีภัยและตัวชุดเดี่ยวที่ใช้ในชุดเครื่องดูดซึมน้ำยาติดไฟให้กับตัวชุดเดี่ยวเพื่อสูบสูบแล้วก็หัวไฟ หัวไฟมีอุ่นกว่า 1,2 อะ. ดูดซึมด้วยความ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสแล้วก็หัวไฟจะมีความร้อนมากขึ้น ลิปส์ไดร์ฟก็จะร้อน แต่จะระเหยไป ความ อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสแล้วก็หัวไฟจะจุดติดไฟแล้วก็หัวไฟจะมีความร้อนมากขึ้น ชั้น 3.

(๑๖๗) แบบที่ ๔๘.-๓-๑๑๓

 4. หัวอัคคีภัยและตัวชุดเดี่ยวที่ใช้ในชุดเครื่องดูดซึมน้ำยาติดไฟให้กับตัวชุดเดี่ยวเพื่อสูบสูบแล้วก็หัวไฟ หัวไฟมีอุ่นกว่า 1,2 อะ. ดูดซึมด้วยความ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสแล้วก็หัวไฟจะมีความร้อนมากขึ้น ลิปส์ไดร์ฟก็จะร้อน แต่จะระเหยไป ความ อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสแล้วก็หัวไฟจะจุดติดไฟแล้วก็หัวไฟจะมีความร้อนมากขึ้น ชั้น 3.

ภาษาที่ออกแบบความรู้



แสดงการปักเสาะปีกบั้งคัมและป้ายเตือน

หมายเหตุเรื่องการจัดทำแบบบูรณาการงานภาคท้องที่
ตามคำสั่ง ของตน ที่ ๒๕๐๖/๑๙๗๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖
แบบแปลนเลขที่ ๙๐๐ / กม.

**แบบบันทึกฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

การติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดียว)

มาศรุจานตัวอักษรและ ตัวเลข

RATCHABURI

ແຜນງານຈົດຂະບະທີ່ກາງຈົດທີ່ກາງ ຂນາດສາມສັງ 10 ເພີ້ມຕິເນຕາ

รายงานประจำปีงบประมาณ

1. มากกว่าฐานเดียวอีกหนึ่ง และตัวเลขยกน้ำด้วย 10 ชั้น. นี่ก็คือเป็นแบบมาตรฐานที่ใช้ขยายหรือย่อส่วนให้เป็นขนาดตื้นๆ, เพื่อเข้ามานิยามรายการทุกประการที่ต้องได้
 2. การคำนวณทั้งรากทั่วไปและตัวอักษร(ซึ่งเป็นไฟ) และตัวเลขที่ใช้คำนวณทำให้เกิดข้อ不便 หรือให้หมายความตามนัยทางของรูปปั้งตัวอักษรนั้นๆให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อนุญาตให้ผลลัพธ์ทั่วไปคงความหมายเดิมที่ตั้งไว้ในหมายเหตุ
 3. การวัดระยะทาง ให้วัดจากตัวหนอนของต้นที่เป็นแนวเดียวรวม หัวใจสำคัญและกิ่ง แต่ก็เป็นตัวบที่มีผลเสียเป็นแนวเดียวที่ทำให้ตัวใจขาดไม่ออกสุด
 4. นิติคانون เป็นเชิงตัวเพศ

แบบตัวอักษรและตัวเลขที่เข้าบัญชีจากแบบเบิกที่-3-113/45 ของกระทรวงมหาดไทยชั้นบ

ແສຕປງການສົດຮະບອບຕິ່ງໆກ່າຍ ແລະ ຕິ່ງເຄີຍ ຂໍານາດຄວາມສູງ 10 ເປັນຕື່ມຸນຕະຫຼາດ

คณิตกรรมการวัดทำแบบปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อยา.สบ.ที่ ๑๐๐๕๙/๒๖๘
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗
หน้าที่ ๑๖ ลักษณะ ๒๖๘

..... ประชานากรัฐการ
..... กรรมการ
กานต์ กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

ແນວທາງສ້າງການພາຍໃຕ້

ຕົວອົກປະໂຮແລະຕົວເສັ້ນ

ແມ່ນແລ້ວ

within 55

ข้อกำหนดการตีสีบนจราจรด้วยสีขาว (Traffic Paint) และสีสูตรในพลาสติก (Thermoplastic) ให้คำนึงถึงต่อไปนี้

1. วิธีดำเนินการจัดทำ

๒ ข้อกำหนดของผู้ต้องหา

- 2.1 ฝ้าขาว (Traffic Paint) หมายถึง สีจราจรที่ใช้ในการสักดัดทำเครื่องหมายจราจร โดยมีสีหิน ปูนผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 415 ศิริราช ขนาดที่ 2
 - 2.2 วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) หมายถึง วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ใช้ในการสักดัดทำเครื่องหมายจราจรโดยมีสีพ่น หรือ หลอดปาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 542 วัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 ซึ่งมีคุณสมบัติและอัตราส่วนของถูกแก้วในส่วนผสมไม่น้อยกว่า 20% โดยมีหน่วยน้ำหนักที่ใช้โดยบันเด้น เทอร์โมพลาสติก สะพอนแสงในอัตราที่ว่า 400-500 กรัม/เมตรตารางเมตร
 - 2.3 ลูกเบ้า (Glass Beads) ที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่อิฐก่อสร้างจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 543 ไว้ผลิตภัณฑ์
 - 2.4 วัสดุรองพื้น (Tack Coat หรือ Primer) เป็นน้ำยาเคลือบให้พื้นแบบเด้งทางก่อนทำเครื่องหมายจราจรเพื่อช่วยในการยึดเกาะระหว่างสีดูดทำจากสีของหมายจราจรกับผิวทาง มีคุณสมบัติทนทานกันร้อนได้ดี รักษาไว้ในสภาพเดิมกันจนถาวร

๓. การจดจำวิธีคณิตศาสตร์เชื่อมโยง

3.1 ความมุ่งหมาย

ในจะหางทำประปิดใจงานไม้มีการตรวจสอบความหนาของเครื่องหมายคำขอในปัจจุบันมาก่อน ไม่เกิน 100 ตารางเมตร อย่างน้อย 3 ต่อ ต่อ 1 เครื่อง โดยใช้หนานโลหะภูมิเชิงทางรับไม้แนบท้าย เกี่ยวของที่เสียจะผ่าน เมื่อพ่นสีเดียวกับประตูแล้วจะเป็นแผ่นโลหะนึ่นแล้ว ให้ไม้ไว้ด้วยความหนาของเครื่องหมายจราจรดังนี้

- (1) จุดตรวจ (Traffic Point) ความหนาของเส้นทางเดินรถที่คงที่มากกว่าครึ่งหนึ่งต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร

3.2. ค่าเบนท์เกอร์การสะท้อนแสง (Reflectance หรือ Luminance Factor)

ในระหว่างการปฏิรูปตัวเองให้มีการตรวจสอบค่าการสะท้อนเพียงครั้งหน่วยๆ ควรจะในปีแรกของงานไม่น้อยกว่า 10 ตัวเท่านั้น แต่ละตัวเน้นอย่างน้อย 3 ค่า และในทุกห้องเรียน 1 ชั้นใน ให้ต้องมีค่ามาตรฐานเดียวกัน (standardization) และนำไปบันทึกไว้ถาวรสัก

รายงานแบบท้ายสัญญาซื้อก่อสร้าง เลขที่ ๑๓/๑๔๒๖
ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๑๔๒๖ จำนวน ๓๘ หน้า

ผู้รับผิดชอบ..... ผู้ว่าจ้าว.....

ผู้รับจ้าง


ศิริสืบ อ..... พาน

รายการที่ก่อขึ้น	วิธีตรวจ	เกณฑ์มาตรฐาน
1. วัสดุ 1.1 ห้องทำงาน 1.2 กาวใช้งาน	ผลลัพธ์ 415-224 รหัสอักษรที่ 2 ที่มา ผลลัพธ์ 442-2530 รหัสอักษรที่ 2 ที่มา	
2. ตรวจสอบถูกต้องด้วยวิธีเดียวกันทั้งสองชั้น 2.1 ความหนา เฟอร์บอง , มีลักษณะ ที่ดี 2.2 ลักษณะการใช้รูปเกือบ (โดยจากเหลือง) กัมม์/กอร์น	≥ 0.2 — ≥ 400	≥ 3.0 ≥ 3.0 ≥ 400
3. ตรวจสอบถูกต้องด้วยวิธีเดียวกันทั้งสองชั้นที่ (ห้องซับปางาน) 3.1 ความหนา เฟอร์บอง , มีลักษณะ 3.2 การสะท้อนไว้ในของสากลารึไม่ 3.2.1 การสะท้อนไว้ในของสากลารึไม่ ดีมาก ดีพอ	≥ 0.2 — ≥ 300 ≥ 200	≥ 3.0 — ≥ 300 ≥ 200
4. ตรวจสอบถูกต้องด้วยวิธีเดียวกันทั้งสองชั้นที่ (ห้องซับปางาน) 4.1 การยึดหัวเข็มกลัดให้แน่น 4.1.1 การสะท้อนไว้ในของสากลารึไม่ ดีมาก ดีพอ	6 เทือน 1 ครั้ง 12 เทือน 1 ครั้ง ≥ 150 ≥ 100	12 เทือน 1 ครั้ง 24 เทือน 1 ครั้ง ≥ 150 ≥ 100
5. ตรวจสอบโดยประมาณ	12 เทือน	24 เทือน

วันที่ห้ามเข้าห้องเรียน

คณฑ์กรรมการเจ้าตัวแบบบูรพากรงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อธน.สบ. ที่ ให้ดู วันที่ ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๓ ตี๙๐๐๐๐๐๐ ๑๗๖๘๔
แบบแปลนเลขที่ ๒๐๐ / กม.


 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แบบประเมินการรายงานทักษะ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อประเมินรายชาร์ตบันทึกวิชาชีพ (ข้อกำหนดการต่อธุรการ)	
แบบลงชื่อที่ กก-3-110 (4)	แผ่นที่ 52



ແມ່ນ RUMBLE STRIPS ບໍາກາງລາຄົ້ນ

บ้านเดือนเขากาง ใต้ดงข้าวเดือดดึ๋งย้ำ

ที่ดินแปลง 15 เมตร เว็บด้านบนเนาคิงคลาฟจันทร์




แบบ RUMBLE STRIPS บนทางป้องกันชนกันกระแทก

ผู้ร่วมเขียน ผู้ร่วมเขียน

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... พยาน

ພົມ ພົມ ພົມ



សាខាបន្ទូលរៀបចំនិងការងារ

คณทักษิณนาราธีร์ แบบบัญชีรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อย.จ.ส.ท. ๑๒๐๗๖๘ ลงวันที่ ๒๖
๙๖ ต.๒๖๗๖๘ ลงวันที่ ๒๖๗๖๘
แบบบัญชีรายได้ ๘๐๐ / ๘๐๐

รายงานการประเมินผลฯ

1. มีตัวถูก ร้องว่าเป็น เมฆ บอกจากจดหมายเป็นอย่างไร
 2. ผู้ส่งที่รักษา RUMBLE STRIPS เป็นไงก็เรื่องพิเศษมาก ลาก 54.2
 3. ทางสำนักได้รับ RUMBLE STRIPS และ/หรือติดป้ายเตือนแนวท่อ
ซึ่งออกแนวของเป็นที่ทราบไว้ในแบบก่อสร้าง



ແນມາຕຽບງານທາງ ສໍາຮັບອະດີກປະກອບສ່ວນທີ່ນີ້


RUMBLE STRIPS

ໜຳຕະຫຼາມ

แบบ RUMBLE STRIPS ปรับปรุงจากแบบเดิมที่ -3-14/15 ของกรุงเทพมหานคร

แบบเรียนที่ ๗๐-๓-๑๑

ເມືອງ 56



แสดงการติดตั้งป้ายจราจรริมถนนสีแยก (เชื่อมทางหลวงทุกทิศ)

ແບບຂ່າຍ RUMBLE STRIPS

— შეთიქმის დრო 6.00 ათ
შესავალი 10 ათ


คณะกรรมการพัฒนาแบบบัญชีรายรับจ่ายของรัฐ
ความต่อสืบฯ ฉบับที่ ๑๒๐๗๙/๖๔๘๖
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

..... ประชานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ




ແນມນາທຽບນາງທາງ ສໍາຫວັນອອກຕີກປົກຄອງສ່ວນທີ່ອຳເນີນ


การคิดตั้งเป้าหมายของบริเวณทางแยก (เชื่อมทางหลวงท่องเที่ยว)



ແລກປາເນັດທີ່ມີການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຕື່ມີການສະໜັບສະໜູນ




ปั๊มน้ำร่องทางภารกิจชลฯ ที่ ๑




The diagram illustrates two circular road signs with their dimensions and surrounding text in Thai:


- Left Sign:** A circular sign with a diagonal slash over two upward-pointing arrows. Labels around it include: 0.025, 0.04, 0.05, 0.60, 0.04, 0.10, 0.18, 0.16, 0.10, 0.04, 0.05, 0.60, 0.04, 0.17, 0.04, 0.17, 0.1, 0.1, and 0.60.
- Right Sign:** A circular speed limit sign with the number "20 กม./ชม." (20 km/h). Labels around it include: 0.04, 0.10, 0.18, 0.16, 0.10, 0.04, 0.05, 0.60, 0.04, 0.17, 0.04, 0.17, 0.1, 0.1, and 0.60.




The technical drawing shows a rectangular frame with a black border. Inside the frame, the text "ห้ามเข้า"
กานบด is written vertically. The frame has a total width of 1.00 and a total height of 0.75. The top horizontal segment is divided into three equal parts of 0.18 each. The bottom horizontal segment is also divided into three equal parts of 0.26 each. The left vertical side has dimensions from 0.15 to 0.20 in increments of 0.02. The right vertical side has a dimension of 0.75. A note at the bottom left indicates "ห้ามเข้า" and "กานบด".



The technical drawing shows a rectangular frame with internal dimensions of 0.26, 0.48, and 0.26. The top horizontal dimension is 1.00, divided into 0.18, 0.64, and 0.18. The left vertical dimension is 0.20, divided into 0.18, 0.64, and 0.18. The right vertical dimension is 0.75. The bottom horizontal dimension is 0.75, divided into 0.26, 0.48, and 0.26. The text "ห้ามเข้า"
"หากเปิด" is centered within the frame.



ແພັນກົງທີ່ຈະໄມ້ ແລະ ປັບປຸງຄວາມມາຍເຮົາຂອງ ມາຍຕົວ



คณิชกรรมการขัดทำแบบบัญชีรายรับรายจ่าย
ตามคำสั่ง อธ.ส.น.ท. ๒๕๐๘ ๖๗๙
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๐๘
แบบแปลนเลขที่ ๑๐๐/๑๖๙

..... ประชาราตนกรรมการ
..... กิริยาการ
..... ภารกิจกรรมการ
..... กิจกรรมการ
..... กิจกรรมการ

รายการประชุมทั่วไป

1. เพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัด จำกัดชื่อ "บริษัทบลูเบอร์รี่ฟาร์ม"
 2. สำนักงานใหญ่ของบริษัท 位ตัวอยู่ที่ประเทศไทย ไม่
 3. จดทะเบียนจดทะเบียนของบริษัทในประเทศไทย (REGISTERED) ที่อยู่ที่ส่วนกลาง
ในประเทศไทย
 4. เพื่อจัดตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
จะตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ให้ได้
 5. สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศไทย
ให้ได้ในประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ให้ได้ในประเทศไทย
 6. สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ให้ได้ในประเทศไทย
 7. สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ให้ได้ในประเทศไทย
 8. สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ให้ได้ในประเทศไทย
 9. สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ให้ได้ในประเทศไทย
 - 9.1 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ให้ได้ในประเทศไทย
 - 9.2 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ให้ได้ในประเทศไทย
 - 9.3 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ให้ได้ในประเทศไทย
 10. สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ให้ได้ในประเทศไทย

หน้าที่


แบบบัญชีรายรับและห่วงกางค์ก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๑๔-๓-๓๐/๑๔๖
ของกองทุนท่องเที่ยวทั่วไป



แบบผู้ติดตามงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปั้นยศราชธรรมชาติเมืองกำรก่อตั้งธง

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
 จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง


(นายสำราญ พoceี๊ยม)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... พยาน

(นางละองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวณภากัช แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประการาคากล่องประมูล (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๓. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร เลขที่ ๕๕๗ ตำบล สวนแดงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๔๖๐๑๗๘๗ โดย นายประดิษฐ พุทธารยานุ ผู้ลงนามข้างหน้าได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกันภาระค่าอีเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๗๓/๙๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขขึ้นนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่ดินที่จะทำการ ประการคราจจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณ
ถนน สบ.ล.๖๙๑-๓๗๖ เนื้อที่ดินจำนวน ๘๘๐ ไร่ ห้องที่ ๑ ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโคน จ.สระบุรี
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าและวางท่อซากเซ็ต ด้วยวิธีประการคราจก่อสร้าง (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบ
รูปแบบที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบ
แจ้งปริมาณราคาก่อสร้างที่สั่ง ๑๕,๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน กว่าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเส้นราคานี้เป็นระยะเวลา ๒๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นขอเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอ呢่ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้
๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จด

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจากอสังหาริมทรัพย์ เอกสารการประมวลผล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือให้ดำเนินการ

๕.๖ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาก่อนเลือกทราบนิสัย ให้แก่ ยังคงการบริหารส่วนจังหวัดศรีบูรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทกหันสือ
ค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชอบใช้ค่าเสียหายได้ ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้ที่นักเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี อาจดำเนินการจัดซื้อจ้างการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอแนะนี้ หรือไป

760015

(นางสาวณกภัย แสงหรัพย์)

นักวิชาการพัสดุภีบัติการ/2

- เสนอราคาได้ ฯ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้
๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอที่นี้ ข้าพเจ้าขอขอบเชิญ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคานี้เป็นเงินจำนวน ๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้
๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสรงบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหายนะบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๗:๐๐ น.

(นายประเสริม พุทธชรรยา)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โศริงการ ๒๗๐๘๙๙๗๗๗๗๗๗

ใบเสนอราคาเลขที่ ๐๗๐๘๙๙๙๗๗๗๗๗

รหัสอ้างอิง OTP wSly

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๗๗๗๕๔๐๐๐๕๗๒

สำเนาถูกต้อง

ท.๖๘๙
(นางสาวณภภัช แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใบเจ้งปริมาณงานและราคา แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ หน้า


ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อัตถะสมปุณณะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(นายสำราญ โพธิ์งาม)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ..... พยาน
(นางคลองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวณภากัช แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบรับเริ่มงานและราคา

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณหมู่ 8 บ.วัง-๐๑๙ เส้นทางเข้ามาในบ้าน-สะพาน้ำตกแม่น้ำชี หมู่ที่ ๑ บ้านไปร่อง อ.หนองยอโถน จ.สระบุรี
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าและสร้างซ่อมแซม ตัวรั้วประการตามอธิสัมภาษณ์ (e-bidding)

ท่านผู้เสนอราคารับทราบด้วย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้างเป็นเงิน
			หน่วย (บาท)	
1	งานดูดซับน้ำในดินดูด หนา 0.20 ม. เศษหินหินทราย ขนาด 4x4x8	ลบ.ม.	3,264.00	48.13 157,096.32
2	งานดูดซับดินทราย หนา 0.20 ม. ขนาดหินหินทรายที่กำเนิด	ลบ.ม.	3,575.00	89.43 319,712.25
3	งานซ่อมแซมและซ่อมรักษาใหม่ หนา....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE/ซ่อมแซมและซ่อมรักษาพื้นฐาน)	ลบ.ม.	18,648.00	15.05 280,652.40
4	งานดูดซับพื้นดิน (รัฐวิสาหกิจเดิม) หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	3,264.00	75.97 247,966.08
5	งานซ่อมแซมดินดูดแมลงวัน (รัฐวิสาหกิจเดิม) (SOIL AGGREGATE SUBBASE) หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	311.00	412.24 128,206.64
6	งานดูดซับหินดูด (รัฐวิสาหกิจเดิม) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	3,264.00	438.64 1,451,720.96
7	งานฉาบและพื้นทราย (PRIME COAT) (พื้นทางดินดูด)	ลบ.ม.	15,540.00	44.04 684,361.60
8	งานฉาบผิวน้ำทางเดินพื้นทรายหินทราย หนา....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ลบ.ม.	15,540.00	3,888,650.40
9	ปูกระเบื้องบล็อก บ-33 (เส้นทางเดิน) ขนาดปูกระเบื้อง (2)	wybór	1.00	3,888,650.40
10	ปูกระเบื้อง ๗-25 (เส้นทางเดิน) ขนาดปูกระเบื้อง (2)	wybór	1.00	3,974.92 3,974.92
11	ปูกระเบื้อง ๗-11 (เส้นทางเดิน) ขนาดปูกระเบื้อง (2)	wybór	2.00	3,974.92 7,949.84

๗๖๘๗
(นางสาวนภภารัช แสงวงศ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิการ



เอกสารแนบท้าย ลัญญาข้อที่ ๓๓ หน้า ๑

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

โดยจะต้องรับรู้ว่าตนไม่สามารถ ปฏิรูปประเทศ แบบที่ต้องการได้ ดังนั้น จึงต้องหันมาใช้กลไกทางการเมือง ที่มีอยู่แล้ว คือ สถาบันการเมืองที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ แต่ต้องรู้ว่า ไม่ใช่แค่การนำสถาบันการเมืองมาใช้ แต่ต้องปรับเปลี่ยนสถาบันการเมืองให้เข้ากับความต้องการของประเทศ ดังนั้น จึงต้องมีการแก้ไขและพัฒนาสถาบันการเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

พัรค์คอมมูนิตี้ บ้านสุขุมวิท ชั้นล่าง ถูกต้องตามกฎหมาย จดทะเบียนกับสำนักงานทรัพย์สิน (e-bidding)

พุทธศาสนาในประเทศไทย

เอกสารแนบท้าย ตั้งอยู่ข้อที่..... พ.ร.บ. พ.ศ.



พุทธศาสนาในประเทศไทย

พิมพ์ครั้งที่๑

ฉบับที่ ๔ (นางสาวณภากาช แสงหัวพย์) ปั้นวิชาการเพื่อสุดปฏิบัติการ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายชនกุต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(นายสำราญ พอเร็ง)


ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ..... พยาน

(นางละอองดาว บำรุงยุวดี)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวณภากัช แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

1. เอกสารสูตรเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สัญญาแบบปรับราคาได้
2. การตรวจสอบค่า K
 - กรณีมีเงินเพิ่ม ปกติ
 - กรณีมีเงินลดและเพิ่มในครั้งเดียวกัน
 - กรณีงานเสร็จเกินเวลาสัญญา ซึ่งมีการเบริกบเทียบค่า K เดือนที่
ทำงาน กับค่า K เดือนที่หมดสัญญา
3. หนังสือร้องขอค่า K ที่เกิน 90 วัน
4. ตัวอย่างด้านราคาของกระหวงพาณิชย์

สำเนาถูกต้อง

กานต์
(นางสาวกานต์ แสวงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเป็นภาระค่าจ้างในลักษณะหมวดก่อสร้างที่ติดและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในการเพิ่มหรือลดค่าจ้างจากค่าจ้างเดิมตามสัญญา เมื่อตัวนิรภัยซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่หักจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาก่อน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นี้ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งแต่ละประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในวันประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานข้างหน้านี้ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่าจ้างไว้ให้ชัดเจน

ในการพิจารณาคำนวณเงินเดือนของคนงานก่อสร้างห่างไกลเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สองคลังกันสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานวัสดุท้ายทางพื้นกำหนดนี้ ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่าจ้างจากผู้รับจ้างได้อีกด้วย และในการพิจารณาคำนวณเงินเดือนของคนงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียบเรียงเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่าจ้างของงวดต่อไปหรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แต่ไม่แต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาในวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ลายเซ็น

ณัฐวุฒิ
(นางสาวณภัสช แสงห้วย)
นักวิชาการพัสดุ/ภูมิปัญญา

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสุนทรีย์ที่ใช้กับลักษณะแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดค่าราคาค่างานซึ่งหมายความก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

P	=	$(P_0) \times (K)$
กำหนดให้	P	= ราคาก่องานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นวงเดือนที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	P ₀	= ราคาก่องานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาค่างานเป็นวงเดือนซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานการค้า

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุลิ้งสายเมนจ้าวน้ำยา แต่ไม่รวมตั้งหนึ่งมือเปล่าและระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือน

1.2 ประปักษ์ของอาคารบรรจุถังท่อเมน้ำหนาเยี่ยง แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในรีวิว

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปั้มน้ำ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งใจทางรัฐบาลนำเสนอนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เนพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบนำํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางที่รับอากาศ ดินถม ดินตึก ห่างจากอาคาร โดยรอบ ไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{指数 K} = 0.25 + 0.15 \text{It/lo} + 0.10 \text{Ct/Co} + 0.40 \text{Mt/Mo} + 0.10 \text{St/So}$$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานคืนหมายถึง การชุดคืน การตักคืน การบดอัดคืน การบุบปีกหน้าคืน การเกลี่ย บดอัดคืน การบุบ-บดบดอัดแน่นเพื่อ่อน กล่อง กันกระแทก กันก้นน้ำ กันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปักรังสิตงาน

สำหรับการถอนต้นให้หมายความถึงการถอนต้นหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุม คุณสมบัติของวัสดุนั้นและมีข้อกำหนดดังนี้ การถอน รวมถึงมีการบดอัดแน่น โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมีอยู่ ~~หลายแบบ~~ หลายแบบ ตามที่กำหนดไว้ เพื่อเดียวถูกงานก่อสร้างถอนต้นหรือท่อนชุดปูกระถาง

Albano

(นางสาวณภกัช แสงวงศ์ทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายลัญญาข้อที่ 2.4 หน้า 5

หัวนี้ให้รวมถึงงานประปา EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED , MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

2.2 งานพื้นเรียบ หมายถึง งานพื้นขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้น ให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างพื้นใหญ่จะเพิ่มด้วยพื้นย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทราบ ให้เดิมช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดครวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์และให้หมายความรวมถึงงานพื้นที่ งานพื้นเรียบ ยาแนว หรืองานพื้นใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตั้งแต่ห้องลำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } k = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

2.3 งานเจาะระเบิดพื้น หมายถึง งานเจาะระเบิดพื้นทั่วๆ ไป ระยะทางบนชั้นที่เจาะ-กลับ ประมาณ ไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานพื้นทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.2 งานผิวน้ำ SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.3 งานผิวน้ำ ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.4 งานผิวน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวน้ำคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงตาดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดี่ยว (DOWEL BAR) เหล็กขี้ด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) หัวนี้ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอกสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ งานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ งานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กและบริเวณคอกสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็ก อื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ภานุสุก ก่อ

กุลมาศ
(นางสาวณกากษ แสงหราพย)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเพื่อกันดลิง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดั้งน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อกันดลิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเที่ยนเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่วรรณถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ St/So}$$

หมวดที่ 4 อาคารชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่วรรณบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดค่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตัก ร่องเท สะพานน้ำ ท่อตอต ไฟฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำเหล็กแต่ไม่วรรณถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลึกลึกลึกลึก หรืออาคารชลประทานประกอบของเพื่อกัน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ St/So}$$

4.2 งานอาคารชลประทานร่วมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดค่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้าน้ำ ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคน้ำ ห่อคลอดและอาคารชลประทาน ชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่วรรณถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลึกลึกลึกลึก หรืออาคารชลประทานประกอบของข้อมูลเพื่อกัน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASHRACK และ STEEL LINER บานระบายน้ำเหล็กเครื่องกว้าน และโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานห่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.45 \text{ Gt/Go}$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีต และเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำลึกลึกลึกลึก หรืออาคารชลประทานประกอบของเพื่อกัน ซึ่งมีลักษณะแยกจำพวกทางงานเหล็กคังกคังกล่าวเท่ากัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.60 \text{ St/So}$$

ดำเนินการโดย

D. ก. ว.
(นางสาวณภากษ แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดกล่อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กอ่อนมาแยกกันภายต่างหากของงานฝ่าย ทางระบายน้ำลึกลึกระดับปะหานประกอบของซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดใหญ่ในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดินหินดูหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารปะหาน ถนนและทางค่าว่างๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ก่ออัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคานี้เม้นต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดังนี้
ราคางานซีเมนต์ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดของประกาศราคากำมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25 It/Io + 0.25 Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCo/PVC$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนี่ยวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mu/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนี่ยวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

5.3 งานปรับปูรงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mu/Mo + 0.05 Si/So + 0.30 PVCo/PVC$$

สำเนาถูกต้อง

๑๖๗๙/V
(นางสาวณภารักษ์ แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

5.5 งานวางท่อ PVC กลบกราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05 Lt/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo$

5.6 งานวางท่อเหล็กอานสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25 Lt/Io + 0.50 GIPt/GIPo$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ ให้เฉพาะงานก่อสร้างของไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานี ยื่นสำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ กือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES , GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เอกภาระการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25 Lt/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 Lt/Io + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20 Lt/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15 Lt/Io + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Lt/Io + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ให้เฉพาะงานก่อสร้างของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุและหัวขออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05 Lt/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุหัวขออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05 Lt/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo$

พิมพ์โดย

นางสาวณภาวดี แสงทรัพย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ตัวนี้ราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	EXCALATION FACTOR
It	=	ตัวนี้ราคาผู้นำริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ตัวนี้ราคาผู้นำริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ct	=	ตัวนี้ราคาระบบในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ตัวนี้ราคาระบบในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Mt	=	ตัวนี้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ตัวนี้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
St	=	ตัวนี้ราคานเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ตัวนี้ราคานเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Gt	=	ตัวนี้ราคานเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ตัวนี้ราคานเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
At	=	ตัวนี้ราคายาอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ตัวนี้ราคายาอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Et	=	ตัวนี้ราคากรี๊ดจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ตัวนี้ราคากรี๊ดจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ft	=	ตัวนี้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ตัวนี้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
ACt	=	ตัวนี้ราคาก่อซีเมนต์ไบหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ตัวนี้ราคาก่อซีเมนต์ไบหิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PV Ct	=	ตัวนี้ราคาก่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PV Co	=	ตัวนี้ราคาก่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIPt	=	ตัวนี้ราคาก่อเหล็กงานสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ตัวนี้ราคาก่อเหล็กงานสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PEt	=	ตัวนี้ราคาก่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ตัวนี้ราคาก่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Wt	=	ตัวนี้ราคากำไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ตัวนี้ราคากำไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

สำเนาถูกต้อง

กุลมาศ
(นางสาวณภาภัช แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำคัญก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างจากราคาน้ำที่ผู้รับจ้างทำสัญญาคงดังกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแก้กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความต้องการของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

สำเนา

นางสาวณภาวดี แสงหัวพย়
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ หน้า


ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต ยัตถะสมบุณณาย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานีราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(นายสำราวย โพธิงาม)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... พยาน
(นางละลองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวณภากัช แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายใต้กฎหมายและมีน้ำหนักกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายใต้กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาฯ ตามตารางผนวก ๑ แบบท้าย โดยจัดส่งให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลาภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายใต้กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใต้กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณที่จะใช้ทั้งหมดตามสัญญา ตามตารางผนวก ๒ แบบท้าย โดยจัดส่งให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลาภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

สำเนาถูกต้อง

๗๖๗๘/๔
(นางสาวณภารักษ์ แสงวงศ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศไทย	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเดคน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา ^(ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

บุคลากร (นางสาวณภกานัช แสงวันทรัพย์) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจำนำ)
()

สำนักงานท้อง

บ.๖๘๗
(นางสาวณภาณุ แวงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ