สำนักปลัดอบจ. ☐ ฝ่ายบริหารงานบุค
เลขรับที่ 575 ☐ ฝ่ายบริหารงานทั่ว
วันที่ 23 ส.ค. 2560 ☐ ฝ่ายนิติการและการ
เวลา..........

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐
ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๒๐๔๐ **วันที่** ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ลงในระบบเว็บไซต์

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พร้อมนี้ กองช่าง ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง “โครงการปรับปรุงหลังคาที่ทำการกองช่าง (ชั้นบน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายในวงเงิน 280,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (เบิกจ่ายตามบันทึกขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณีก่อหนี้ผูกพัน และกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) มาเพื่อให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงในระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอำนวย รื่นเริง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาที่ทำการกองช่าง (ชั้นบน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 280,000.-บาท (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

- โดยปรับปรุงหลังคาที่ทำการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยรื้อหลังคาเดิมพร้อมขนก และติดตั้งหลังคา Matal Sheet หนา 0.4 มม. สีอลูซิงค์พร้อมฉนวนกันความร้อนแทน

5. ราคากลางคำนวณ ณ สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 280,000.-บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  6.1 แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.4)
  6.2 แบบสรุปราคาการก่อสร้าง (ปร.5)

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางสรารัตน์ สุขมะดัน	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ประธานกรรมการ
2. นายมารุต ชาวสวน	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
3. นายจิรพล บุญลือ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์กสารบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 64/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ปรับปรุงหลังคาที่ทำการกองช่างอบจ.สบ
สถานที่ บริเวณอาคารที่ทำการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
กำหนดราคากลางเมื่อเดือน สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	215,200.00	1.3074	281,352.48	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		281,352.48	
		คิดเป็นเงินประมาณ		**280,000.00**	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) สร ประธานกรรมการ
(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมารุต ชาวสวน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจิรพล บุญลือ)
นายช่างโยธาอาวุโส

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร. 0 3621 4090
ที่ สบ 51005/1984 **วันที่** 16 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติใช้รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 64/2560 ลงวันที่ 30 **มกราคม** 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานอุตสาหกรรมแลการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา **หมวดค่าใช้สอยและหมวด**ค่าครุภัณฑ์**ที่ดินและสิ่ง**ก่อสร้าง ซึ่งมีโครงการปรับปรุงหลัง**คาที่**ทำการกองช่าง (ชั้นบน) องค์การ**บริหารส่วน**จังหวัดสระบุรี ตำบล**ดาวเรือง อำเภอเมือง**สระบุรี จังหวัดสระบุรี **ที่จะต้องดำเนินการ** ภายในวงเงินงบประมาณ 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตรวจสอบการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคา**ที่**ทำการกองช่าง (ชั้นบน) องค์การบริหารส่วน**จังหวัด**สระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ดังกล่าวข้าต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)........สร........
(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................
(นามารุต ชาวสวน)
กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................
(นายจิรพล บุญลือ)
กรรมการ

เรียนนายก อบจ. สระบุรี
เพื่อโปรดอนุมัติ

นายอำนวย รื่นเริง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

(นายสุชิน บุญมาเกิด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อนุมัติตามที่เสนอ

(นายองอาจ วงษ์ประยูร)
[illegible]นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ปรับปรุงหลังคาที่ทำการกองช่างอบจ.สบ
สถานที่ บริเวณอาคารที่ทำการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
กำหนดราคากลางเมื่อเดือน สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรง	ราคาทุน + ค่าแรงงาน
1	**งานเปลี่ยนหลังคา**							
1.1	งานรื้อหลังคาเดิมพร้อมขนกอง(ซีแพคโมเนีย)	งาน	1.00	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00
1.2	งานปรับปรุงแปเดิมเพื่อรองรับแผ่น Matal sheet	งาน	1.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1.3	หลังคา Matal sheet หนา 0.4 มม. สีอลูซิงค์พร้อมฉนวนกันความร้อน	ตร.ม	440.00	250.00	110,000.00	80.00	35,200.00	145,200.00
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							215,200.00

สร